
Uraian Singkat Pekerjaan (USP)



PROGRAM

Program Penataan Bangunan Gedung

KEGIATAN:

**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

SUB KEGIATAN:

Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

PEKERJAAN:

Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SERANG
BIDANG CIPTA KARYA**

TAHUN ANGGARAN 2023

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug

1. SUMBER PENDANAAN

Sumber Dana untuk kegiatan ini adalah APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.34.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023.

Berdasarkan Pagu Anggaran Total Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug ini adalah Rp. 199.850.000,00,-
(terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPn 11%.

2. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug sesuai dengan dokumen perencanaan meliputi :

- I. PEKERJAAN PERSIAPAN
- II. BIAYA PENERAPAN SMKK
- III. PEKERJAAN BONGKARAN
 - a. Bongkaran Plafond
 - b. Bongkaran Keramik
- IV. PEKERJAAN BANGUNAN
 - a. Pekerjaan Langit-Langit
 - b. Pekerjaan Sanitasi
 - c. Pekerjaan Pengecatan
 - d. Pekerjaan Kelistrikan

Lokasi pekerjaan : Lokasi pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug adalah di Kecamatan Curug, Kota Serang.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug dimaksudkan untuk memudahhi penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan umum sehingga Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug dapat terwujud.

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug adalah untuk mewujudkan Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

4. WAKTU PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pelaksanaan pekerjaan ini harus diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan, terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak/Perjanjian antara Pengguna Jasa/Pemberi tugas dengan Penyedia Jasa.

Pelaksanaan untuk Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kecamatan Curug adalah **45** (Empat Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak/Perjanjian antara Pengguna Jasa/Pemberi tugas dengan Penyedia Jasa.

5. PELAPORAN

Laporan meliputi:

1. Laporan Progres Harian, Mingguan dan Bulanan
2. Foto Dokumentasi
3. As-Built Drawing

Serang, 10 Maret 2023

Mengetahui,
Sekertaris DPUPR Kota Serang
Selaku PPK



M. IBRA GHOLIBI, ST., MM
NIP. 19791129 200902 1 002